



MEMORIA JUSTIFICATIVA SENDERO TURÍSTICO DEL GUADALOPE PR-TE 10

1.- Antecedentes.

Con la finalidad de proceder a la ejecución del Sendero Turístico del Guadalope PR-TE 10 se va a proceder al proceso de contratación de dicha obra.

La contratación se hace en base a los siguientes proyectos:

- Proyecto de ejecución de Elementos estructurales en el sendero PR-TE 10 Montoro. Autor: Adrián Martínez Escorihuela. Arquitecto.
- Proyecto de Sendero Turístico del PR-TE 10. Autor: Equipo Técnico FAM.

Varias actuaciones indicadas en el Proyecto de Sendero turístico del PR-TE 10 han sido ejecutadas, por lo que procede su eliminación del concurso de adjudicación. Asimismo, el presupuesto general del proyecto incluye partidas que deben quedar también excluidas de dicho concurso. Por ello es preciso definir claramente los actuaciones a realizar y las distintas unidades de obra a valorar.

2.- Unidades de obra ya ejecutadas o excluidas del concurso de adjudicación.

Las unidades de obra ya ejecutadas excluidas son las siguientes:

Código	Unidad de obra	Ud.	€/Ud.	Importe
PA-ST2	UD PANEL TIPO 2 S.TURÍSTICOS 120*90 <i>Interpretación corral natural Hoz Mala</i> <i>Mirador Villarrosario</i> <i>Reposición mirador estrechos del Guadalope</i>	3	1.443,03	4.329,09
EQ021	Barandilla sirga tipo Siegué	40	61,90	2.476,00

Queda excluido en su totalidad el capítulo OTROS PROYECTOS Y ESTUDIOS

3.- Presupuesto Base de Licitación.

El presupuesto Base de licitación quedará de la siguiente forma:

ST1	ACTUACIONES TRAZA.....	29.352,10
ST2	SEÑALIZACIÓN Y PANELES.....	21.790,10
ST3	EQUIPAMIENTOS.....	3.365,75
TR	PORTEOS.....	3.960,40
EST	OBRAS SEGÚN PROYECTO DE ESTRUCTURAS.....	278.053,94
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....	336.522,29
	21 % IVA	70.669,68



FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑISMO

ALBAREDA, 3. 4.ª 50004 ZARAGOZA - TEL: 976 227871 - FAX: 976 212458

PRESUPUESTO TOTAL..... 407.191,97